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INFORMATIONS GÉNÉRALES

A PRÉLIMINAIRES

Le présent cahier des charges décrit les réalisations et 
agencements inclus dans le prix du bien immobilier. Il 
servira de référence pour les décomptes en cas de 
modifications souhaitées par l'Acquéreur. Toutes les 
modifications devront faire l'objet d'une confirmation 
écrite. Ce document est complémentaire à l'accord de 
principe signé entre les parties. 

Les marques, modèles et fabricants mentionnés dans le 
présent cahier des charges, y compris les photos, le sont à 
titre indicatif et peuvent faire l'objet de changements en 
fonction des exigences techniques du bien immobilier 
projetée ou des modifications du fournisseur. Le 
Promoteur se réserve expressément le droit d'apporter des 
modifications dans le choix des agencements indiqués s'il 
le juge nécessaire, sans que ces changements puissent 
donner lieu à une réclamation de la part de l'Acquéreur. 

Dans le même contexte, il est convenu que le Promoteur 
peut effectuer des modifications d'ordre technique jugées 
nécessaires pour garantir la bonne réalisation du projet. 
Ces ajustements, qui ne doivent en aucun cas altérer la 
conception architecturale de la construction, ne donnent 
pas droit à une réclamation de la part de l'Acquéreur. 

Les études statiques, thermiques, énergétiques et celles 
des autres équipements techniques sont confiées à des 
professionnels indépendants possédant les qualifications 
et l'expérience reconnues dans leur domaine. 

Seules des entreprises de premier ordre sont chargées de 
l'exécution des travaux. Elles sont tenues de respecter les 
normes et réglementations en vigueur au moment des 
travaux. 

La conception du bien immobilier est conforme au 
règlement grand-ducal relatif à la performance 
énergétique des bâtiments d'habitation en vigueur au 
moment de la vente. En cas de modification ultérieure du 

règlement ou des prescriptions, imposant au Promoteur 
d'adapter l'enveloppe thermique conformément aux 
nouvelles exigences, les frais supplémentaires éventuels 
seront à charge de l'Acquéreur.  

L'analyse d'étanchéité (blower-door test) selon la norme 
DIN EN ISO 9972:2015, procédure 1, est sous la 
responsabilité de l'Acquéreur. En cas de non-conformité à 
la valeur requise par la réglementation en vigueur lors de 
ce test, l'Acquéreur en assume l'entière responsabilité. 

La présente description et les plans sont complémentaires. 
Seules les données incluses dans le présent cahier des 
charges doivent être considérées comme exécutoires. 

Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des 
piliers, poutres et linteaux, la hauteur des pièces, l'épaisseur 
des dalles, ainsi que l'épaisseur et la qualité des 
composants du complexe isolant sont indiqués sur les 
plans de l'Architecte, sous réserve expresse de 
confirmation par les calculs des bureaux d'études. Tout 
changement peut être exécuté sans l'accord préalable de 
l'Acquéreur, les plans de l'Ingénieur-conseil et le calcul 
énergétique faisant foi. 

L'Acquéreur a le droit de demander au Promoteur de 
modifier les plans de vente avant le début de l'élaboration 
des plans d'autorisation. Une fois les plans autorisés, ni la 
structure porteuse ni l'emplacement des blocs sanitaires 
ne peuvent être modifiés. 

Il est expressément convenu entre les parties que tous les 
travaux décrits dans le présent cahier des charges, faisant 
partie de la vente en état futur d'achèvement (VEFA), 
doivent obligatoirement être réalisés par l'intermédiaire de 
Maisons Loginter s.a. Ils ne peuvent en aucun cas, que ce 
soit partiellement ou intégralement, être retirés pour être 
effectués par l'Acquéreur.

B AIDES DE L'ÉTAT

Néants. 
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C CHARGES, TAXES, FRAIS

Les charges, les taxes et les frais suivants incombent à 
l'Acquéreur, qui s'engage à les régler conformément aux 
termes spécifiés et aux échéances convenues : 

• Les taxes et charges liées aux autorisations de 
construire, en cas de demande introduite par le 
Promoteur ou autorisée, seront refacturées à 
l'Acquéreur si elles ont déjà été payées à 
l'Administration Communale. 

• Les honoraires du géomètre mandaté pour la 
vérification de l'implantation de la construction en cas 
d'exigence de l'Administration Communale. 

• Les honoraires d'Architecte et d’Ingénieurs-Conseils 
ainsi que des frais annexes éventuels dans le cadre de 
toute modification demandée par l'Acquéreur aux 
plans, indépendamment de leur nature ou de leur 
étape d'exécution, seront calculés selon le barème de 
l'Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils (OAI). 

• Les taxes et charges des raccordements aux réseaux 
urbains pour le data, l’électricité, l'antenne, l'eau, etc., 
ainsi que toutes les sujétions suivant les alimentations 
spécifiques prévues. 

• Les frais d’ouverture et de rétablissement des 
chaussées et trottoirs pour les raccordements aux 
réseaux urbains décrits ci-dessus. 

• Les frais de consommation d’énergie, tels que 
chauffage, électricité, ainsi que de consommation 
d'eau, pendant la période de construction.

D ASSURANCE

Pendant la phase de construction, l'acquéreur est tenu de 
souscrire une assurance pour le bien immobilier. Toutefois, 
durant cette période, l'assurance ne couvre que les risques 
d'incendie et de responsabilité civile du bien immobilier. 
Lorsque les travaux atteignent leur phase finale, 
l'acquéreur informe son assureur, qui convertit alors le 
contrat existant en un contrat définitif offrant une 
couverture complète. 

En parallèle, le Promoteur est assuré en responsabilité 
civile pour tous les dommages résultant de malfaçons lui 
étant imputables. De plus, les différents corps de métier 
intervenant sur le chantier sont également assurés en 
responsabilité civile professionnelle.

E PRIX, ACTE DE VENTE

Le prix fixé pour la réalisation de la construction est payable 
en plusieurs acomptes échelonnés en fonction de 
l’avancement des travaux. Les détails sur le montant et le 
moment des paiements sont définis dans l’acte VEFA. 

Le présent cahier des charges constitue une partie 
intégrante de l’acte de vente.
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F DÉLAIS D'ACHÈVEMENT

F | 1 Généralité

Le Promoteur s'engage à achever les travaux dans un délai 
de trois cent quarante (340) jours ouvrés à compter du jour 
du commencement des travaux. Le début de ces travaux 
sera fixé dans l'acte de vente. Toutefois, ce délai peut être 
ajusté en cas de force majeure ou, de manière plus 
générale, en présence d'une cause légitime de suspension 
du délai de livraison. 

Est considérée comme une cause légitime de suspension 
du délai de livraison toute circonstance extérieure 
contraignant le Promoteur à interrompre ses travaux.  

Ces circonstances incluent, par exemple, un cataclysme, 
une révolution, une guerre avec ses conséquences, une 
grève, un lock-out, une faillite, une déconfiture, un accident 
de chantier, une pandémie, une mise en quarantaine, une 
pollution du sol, une fouille archéologique, une pluie 
persistante, une inondation, des gelées, ainsi que toutes 
perturbations dans la livraison des matériaux et 
fournitures. Cela englobe notamment le blocage de sites 
de production ou d’entrepôts de stockage, des axes de 
transport, ou la pénurie de matières premières ou de 
fournitures. 

De plus, sont également considérées comme causes 
légitimes la mise en règlement judiciaire ou en liquidation 
des biens des entreprises effectuant les travaux, les 
injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou 
d’arrêter les travaux, à moins que ces injonctions ne soient 
fondées sur des fautes ou négligences imputables au 
Promoteur, ainsi que les troubles résultant d'hostilités ou 
tout autre événement hors de la volonté du Promoteur.

F | 2 Jours ouvrés, intempéries, etc.

Pendant toute la durée du chantier jusqu'à la date de 
remise des clés, ne sont pas considérés comme jours 
ouvrés les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés 
et congés légaux. 

De plus, ne sont pas inclus dans les jours ouvrés les jours 
avec plus de quatre heures de pluie entre 06h00 et 18h00, 
les jours de neige et/ou les jours avec une température 
moyenne en-dessous de 0°C pendant vingt-quatre heures. 
Ces critères sont établis en se basant sur les rapports de 
l'institut météorologique de MeteoLux.

F | 3 Choix de l'Acquéreur

Néants.

F | 4 Délais supplémentaires

Le Promoteur se réserve le droit de prolonger le délai de 
l'achèvement des travaux au cas où des travaux exécutés 
par des corps de métier engagés sous régie de l'Acquéreur, 
sous réserve exceptionnelle de l'accord du Promoteur, 
seraient la cause d'un retard éventuel de l'avancement des 
travaux à exécuter. 

L'acquéreur accepte d'office, et sans que le Promoteur n'ait 
besoin de le lui notifier à chaque fois, que les délais 
supplémentaires générés directement ou indirectement 
suivant les positions précitées, feront augmenter de plein 
droit le délai global d'achèvement. 

Le délai supplémentaire prévu alors pour l'achèvement 
serait différé d'un temps égal à celui pendant lequel 
l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite 
des travaux, augmenté du laps de temps normalement 
nécessaire à la remise en route du chantier. 
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F | 5 Indemnités

Il est convenu entre les parties qu'en cas de dépassement 
du délai prévu pour une cause imputable au Promoteur, 
celui-ci est tenu de verser à l'Acquéreur, pour solde de tout 
compte, une indemnité de 100 euros (cent euros) par jour 
ouvré de retard. 

Le délai commence à courir le jour de la notification du 
dépassement par l'Acquéreur au Promoteur par lettre 
recommandée, le cachet de la poste faisant foi. 

G PROTECTION DES DONNÉES

Conformément aux dispositions du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), les parties 
contractantes consentent expressément, par les 
présentes, à la divulgation de leurs données à caractère 
personnel et de toutes les informations fournies à 

l'Association N. AREND & C. FISCHBACH s.a., en vue de 
permettre à toutes personnes physiques ou morales 
spécifiquement désignées par ladite Association de 
poursuivre le dossier.

H GARANTIES

Les garanties biennales, décennales et d'achèvement, 
telles qu'énoncées dans le Code civil, sont pleinement 
intégrées dans le cadre de nos engagements contractuels 
dans le domaine de la construction d’un bien immobilier.

I NETTOYAGE, ENTRETIEN

Le bien immobilier est remis dans un état propre. Le 
nettoyage final incombe à l'Acquéreur. 

Après la réception des travaux, l'Acquéreur, en tant que 
seul responsable, doit assurer l'entretien des façades, des 
stores, de la toiture, et des alentours, etc., afin de préserver 
leur aspect et leur durabilité, notamment en traitant le 
dépôt de saleté, de mousse, d'algues et de polluants 
atmosphériques. 

Les enduits, les joints souples, les mastics et les rejets d'eau 
doivent être inspectés régulièrement, au moins une fois 
par an et si nécessaire, être traités en concertation avec 
une firme spécialisée (contrat d'entretien annuel). La 
fréquence d'entretien dépend de l'environnement de 
l'ouvrage et de son exposition à l'humidité, aux polluants 
atmosphériques, etc.
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J DÉROULEMENT DU PROJET

[ 1 ] Une fois en notre possession de : 

• L'accord bancaire. 
• L'accord du Ministère du Logement (si la 

construction est destinée au logement à coût 
modéré). 

• L'approbation des plans d'avant-projet avec le 
devis relatif signé. 

• L'acte notarié du terrain. 

Le bureau d’architecture procédera à l’élaboration des 
plans d’autorisation ou à la mise à jour des plans déjà 
autorisés, suivant vos modifications. 

[ 2 ] Envoi des plans d'autorisation ou avenant à 
l'autorisation en cas de modifications, à 
l'administration communale après vérification de 
votre part, accompagné du devis relatif signé. 

[ 3 ] La réception de l'autorisation de bâtir se fera de votre 
part, (autorisation à retirer par vos soins ou à recevoir 
par l’administration après paiement des taxes), dont 
nous vous prions de bien vouloir nous envoyer 
l'intégralité des documents originaux. 

[ 4 ] Dans une prochaine étape, un cahier des charges 
adapté et un devis final seront établis en tenant 
compte de vos modifications. Ces documents seront 
préparés dans un délai de dix (10) jours ouvrés et vous 
seront ensuite envoyés pour signature. 

[ 5 ] Dès réception du cahier des charges adapté et du 
devis final, le dossier sera considéré comme complet 
en vue de l'envoi au notaire désigné pour la signature 
de l'acte VEFA. Une fois que le notaire aura reçu le 
dossier, il vous contactera pour le projet d'acte et pour 
convenir d'une date de signature. 

[ 6 ] Parallèlement, le bureau d'architecture commencera 
l'élaboration des plans d'exécution. 

[ 7 ] Après réception de la copie de l'acte VEFA, les 
responsables de votre chantier seront communiqués 
par courrier. Ceux-ci seront vos principaux 
interlocuteurs, vous tenant informé de l'avancement 
des travaux. 

[ 8 ] Pendant les travaux, des invitations seront envoyées 
à l'Acquéreur. Ces invitations lui permettront de faire 
certains choix, dans le cas où les travaux sont prévus 
conformément à la notice descriptive. Voici quelques 
exemples de choix possibles : 

• Travaux de menuiserie extérieure. 
• Etc.  
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NOTICE DESCRIPTIVE 

1  GROS-ŒUVRE

1 | 1 Infrastructure

1 | 1 | 1 Terrassement 

 

Déblaiement des terres arables sur toute la surface du 
bâtiment à construire. Terrassement en pleine masse 
jusqu'au niveau inférieur, comprenant le terrassement 
pour le radier et les rigoles de fondations, ainsi que le 
terrassement des canalisations, conformément aux 
indications des plans de l'Architecte et de l'Ingénieur-
conseil. 

Toutes les terres excavées et réutilisables pour le remblai 
sont, dans la mesure du possible, stockées sur place. En cas 
d'évacuation des terres vers une décharge, les coûts 
supplémentaires liés au transport et à la taxe de décharge 
sont à la charge du Promoteur. Le volume de terrassement 
est calculé en partant d'un sol supposé offrant une 
portance suffisante au niveau du radier et des fondations, 
conformément aux indications des plans. 

Toute quantité de terrassement supplémentaire, ainsi que 
tout coût additionnel pour le terrassement d’un terrain ou 
d’une partie de terrain non attaquable à la pelle 
mécanique, sont à charge de l'Acquéreur. 

1 | 1 | 2 Radier, fondation, empierrement 

Le radier est conforme aux calculs statiques, aux 
indications et aux plans de l’Ingénieur-conseil. Le plateau 
de sol détaillé dans les plans comprend un empierrement, 
une couche de sable fin, une feuille en matière plastique, 
et un radier en béton armé d'une épaisseur définie. 

1 | 2 Mur, isolation enterrée

1 | 2 | 1 Murs enterrés 

Les maçonneries sont réalisées en blocs de béton d’une 
épaisseur de 30 cm ou 24 cm, conformément aux 
indications et aux calculs de l'Ingénieur-conseil. De plus, 
une bande d’étanchéité est posée entre le radier et la 
maçonnerie pour la protéger contre l’humidité 
ascensionnelle.  

Les voiles et piliers sont en béton armé, conformément aux 
indications et aux calculs de l'Ingénieur-conseil. 
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La maçonnerie extérieure en contact avec les terres est 
protégée contre l'humidité par une étanchéité soudée 
bitumineuse. 

1 | 2 | 2 Isolation enterrée, protection 

Les murs de l'enveloppe thermique sont isolés à l'aide de 
panneaux isolants dont le type et l'épaisseur sont définis 
selon le calcul énergétique. Pour les pièces froides hors de 
l'enveloppe thermique, l'épaisseur de l'isolant est 
déterminée selon les plans. 

Une protection mécanique du type PLATON ou similaire 
est installée tout autour du bâtiment, devant l’isolation 
thermique. 

1 | 2 | 3 Murs porteurs, non porteurs 

Les maçonneries sont réalisées en briques de béton ou en 
blocs de béton d’une épaisseur de 24 cm ou 17,5 cm, 
conformément aux indications et aux calculs de 
l'Ingénieur-conseil. De plus, une bande d’étanchéité est 
posée entre le radier et la maçonnerie pour la protéger 
contre l’humidité ascensionnelle. 

Les voiles, poutres et piliers sont en béton armé, 
conformément aux indications et aux calculs de 
l'Ingénieur-conseil. 

1 | 2 | 4 Chaînage 

 

Un chaînage est réalisé en béton armé, conformément aux 
indications et aux calculs de l'Ingénieur-conseil, pour la 
stabilisation des murs et pour assurer la reprise ainsi que la 
répartition des charges de la toiture.

1 | 3 Enduit

Néants, à charge de l’Acquéreur.

1 | 4 Rupteur thermique

 

Afin d'éviter les ponts thermiques et selon les besoins et les 
possibilités techniques, les maçonneries situées dans 
l'enveloppe thermique reposent sur un rupteur thermique 
du type bloc de béton cellulaire ou SCHÖCK NOVOMUR ou 
FOAMGLAS PERINSUL. Le type et l'épaisseur de ce rupteur 
sont définis en fonction du calcul énergétique, ainsi que 
conformément aux indications et aux calculs de 
l’Ingénieur-conseil.

1 | 5 Dalle, escalier

1 | 5 | 1 Dalle 

Une dalle en béton armé est coulée sur place, d'une 
épaisseur déterminée selon les indications et les calculs de 
l’Ingénieur-conseil. La surface inférieure est brute de 
décoffrage. 

1 | 5 | 2 Escalier 

L'escalier en béton armé est également coulé sur place, 
d’une épaisseur définie par les indications et les calculs de 
l’Ingénieur-conseil. La surface inférieure est brute de 
décoffrage.
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1 | 6 Gaine vide pour raccordement

Il est prévu quatre gaines vides, avec un diamètre compris 
entre 50 et 100 mm, pour le raccordement du data, de 
l’électricité, de l'antenne et de l'eau entre le bien 
immobilier et le trottoir.

1 | 7 Canalisation

1 | 7 | 1 Chutes d’eaux usées 

Néants, à charge de l'Acquéreur. Y compris l'ouverture 
et la fermeture des saignées. 

1 | 7 | 2 Ventilations des canalisations 

Néants, à charge de l'Acquéreur. 

1 | 7 | 3 Siphon de sol 

Des canalisations avec bouchons sont prévues pour les 
chutes d'eau futures suivant la position 1 | 7 | 1, ainsi que 
pour les siphons de sol non prévus dans le local, 
conformément aux plans. 

1 | 7 | 4 Canalisations en enterrées 

Des tuyaux de canalisations souterrains en PP, aux 
diamètres et sections appropriés pour l’évacuation des 
eaux usées et pluviales, sont mis en place. 

 

Le réseau d’égouttage comprend également : 

• Le drainage périphérique qui est composé d'un tuyau 
de drainage enrobé de gravier enveloppé d'un matelas 
filtrant et qui est raccordé à la canalisation. 

• L’installation de regards de révision, dont le nombre est 
déterminé en fonction des besoins techniques, munis 
d’un couvercle. 

• La fourniture et la pose de tuyaux de canalisation en 
grès ou en PP entre le regard de révision et le 
raccordement à la canalisation en attente sur le terrain. 

• Un clapet anti-retour mécanique, selon les besoins 
techniques. 

Remarque : 

Le raccordement éventuel au tuyau de la canalisation 
publique n’est pas inclus dans le prix si le raccordement ne 
se trouve pas sur le terrain à bâtir. L'offre se fera 
directement avec notre sous-traitant choisi si nécessaire 
au moment des travaux.
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2 TOITURE 

2 | 1 Toiture à versant

La charpente de la toiture est en bois de sapin massif "KVH" 
ou en bois poutre "I", conformément aux indications et aux 
calculs de l’Ingénieur-conseil ainsi qu'aux calculs 
énergétiques. Tous les bois sont fabriqués et certifiés selon 
les normes en vigueur. 

 

La toiture se décompose de l’intérieur vers l’extérieur à 
partir de la charpente décrite ci-devant, comme suit : 

• Le lattage. 
• Le frein-vapeur. 
• L’isolation thermique en cellulose. Le type et l'épaisseur 

sont définis selon le calcul énergétique. 
• L’isolation thermique en panneaux de fibre de bois ou 

similaire posée sur chevrons. Le type et l'épaisseur sont 
définis selon le calcul énergétique. 

• Le lattage, le contre-lattage en bois. 
• L'ardoise naturelle espagnole de première qualité, de 

format rectangulaire, avec une fixation par crochet 
inox. Au choix de l'Architecte et/ou du Promoteur afin 
d'assurer une cohérence esthétique avec le concept 
architectural global.

2 | 2 Ferblanterie

La gouttière suspendue et les raccords sont réalisés en 
zinc. 

Le tuyau de descente en zinc est raccordé au dauphin 
galvanisé ou en fonte suivant contrainte technique d'une 
hauteur d'environ 1 mètre.

3  MENUISERIE EXTÉRIEURE 

3 | 1 Porte d’entrée

Le châssis de la porte avec son panneau extérieur 
affleurant est en aluminium (valeur Uf définie suivant le 
calcul énergétique), avec une fenêtre fixe latérale équipée 
d'un triple vitrage isolant (valeur Ug définie suivant le calcul 
énergétique). 

 

Couleur lisse du côté intérieur & extérieur : 

RAL 7039 

Le modèle et la couleur extérieure spécifiés ci-avant, ou 
leurs équivalents, sont au choix de l'Architecte et/ou du 
Promoteur afin d'assurer une cohérence esthétique avec 
le concept architectural global. 

La fermeture s'effectue par une serrure de sécurité à 
plusieurs points, d’un cylindre de sécurité et d’une barre en 
acier inoxydable d'environ 120 cm.
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3 | 2 Fenêtre, porte-fenêtre

 

Le châssis de fenêtre et de la porte-fenêtre est en PVC, type 
SCHÜCO ou REHAU ou similaire (valeur Uf définie suivant 
le calcul énergétique). Ils sont équipés d'un triple vitrage 
isolant (valeur Ug définie suivant le calcul énergétique). 

Couleur lisse du côté intérieur / extérieur : 

RAL 9016 / RAL 7039 

Le modèle et la couleur extérieure spécifiés ci-avant, ou 
leurs équivalents, sont au choix de l'Architecte et/ou du 
Promoteur afin d'assurer une cohérence esthétique avec 
le concept architectural global. 

La quincaillerie, que ce soit pour le châssis fixe, battant, 
oscillo-battant ou coulissant, est de première qualité. La 
manipulation est effectuée à l'aide d'une seule poignée ou 
d'une poignée à clé, comme représenté sur les plans.

3 | 3 Banc de fenêtre

Le banc de fenêtre est réalisé avec un profilé en aluminium 
thermolaqué de la même teinte que les châssis de fenêtre. 

3 | 4 Store à lamelles

La fenêtre et la porte-fenêtre de l'enveloppe thermique 
(hors fenêtre latérale à la porte d'entrée). Elles sont 
équipées d'une protection solaire assurée par un store 
extérieur à lamelles horizontales orientables du type 
WAREMA E80 A6 ou équivalent en aluminium de couleur 
standard. 

Couleur lisse : 

RAL 9006 

Le modèle et la couleur spécifiés ci-avant, ou leurs 
équivalents, sont au choix de l'Architecte et/ou du 
Promoteur afin d'assurer une cohérence esthétique avec 
le concept architectural global. 

 

Le mouvement est actionné par un moteur électrique 
commandé individuellement via un interrupteur. 

Remarque : 

Le store à lamelles n'est pas un volet occultant. Il est prévu 
pour empêcher la surchauffe des pièces en été, tout en 
permettant de maintenir la visibilité vers l'extérieur.
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3 | 5 Contact alarme

Le contact magnétique invisible installé sur l’ensemble des 
châssis ouvrants, conformément aux plans, permet le 
raccordement à un système d'alarme.

4 CHAUFFAGE, SANITAIRE, VENTILATION 

Néants, à charge de l'Acquéreur. Y compris l'ouverture 
et la fermeture des saignées.

5  ÉLECTRICITÉ 

Néants, à charge de l'Acquéreur. Y compris l'ouverture 
et la fermeture des saignées. 

6 PARACHÈVEMENT, REVÊTEMENT 

Néants, à charge de l'Acquéreur. 

7 MENUISERIE 

Néants, à charge de l'Acquéreur. 

8 SERRURERIE 

Néants, à charge de l'Acquéreur.  

9 PEINTURE

Néants, à charge de l'Acquéreur.  
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10  FAÇADE 

10 | 1 Etanchéité à l’air

Un enduit fin et étanche à l’air est réalisé sur la maçonnerie 
de l’enveloppe thermique. Il est réalisé avant l’isolation 
thermique.

10 | 2 Façade isolante avec enduit

10 | 2 | 1  Généralité 

La façade est prévue conformément aux plans. 

10 | 2 | 2 Isolation thermique 

L'isolation est réalisée avec un panneau d'isolant en 
polystyrène. Le type et l'épaisseur sont définis selon le 
calcul énergétique. 

10 | 2 | 3 Enduit de finition extérieur 

L'isolant est recouvert d'un enduit armé et d'un enduit final 
structure limousin, à base de résine de silicone. Le socle sur 
le pourtour de la façade reçoit un enduit avec une couche 
de peinture de même teinte. 

Couleurs : 

Lots 4A.1 / 4A.2 : STO Y08 70 03 & STO Y08 50 03 
Lots 4A.3 / 4A.4 : STO Y08 80 03 & STO Y08 60 03 
Lots 4A.5 / 4A.6 : STO Y08 90 03 & STO Y08 50 03 

Les couleurs spécifiées ci-avant, ou leurs équivalents, sont 
au choix de l'Architecte et/ou du Promoteur afin d'assurer 
une cohérence esthétique avec le concept architectural 
global. 

11  CARPORT

Le carport est réalisé en aluminium thermolaqué, avec un 
bac en acier conçu pour recevoir une toiture végétalisée du 
type sédum avec substrat. 

 

L’intégration de deux spots LED lumineux par 
emplacement voiture dans la structure, avec un détecteur 
de présence pour chaque lot, ainsi qu’une prise de courant 
simple sécurisée par un verrouillage à clé. 

 

Thermolaquage texturée : 

RAL 7039 

Le modèle et la couleur spécifiée ci-avant, ou leurs 
équivalents, sont au choix de l'Architecte et/ou du 
Promoteur afin d'assurer une cohérence esthétique avec 
le concept architectural global. 
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12  AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

L’accès est revêtu de pavés en béton gris, d’une dimension 
de 20/10/6 cm, du type CHAUX DE CONTERN ou 
KRONIMUS ou similaire. 

 

Une bande d'environ 40 cm, sans bordure, est aménagée 
avec des graviers de Bastogne 16/22 pour assurer la 
protection de la façade. 

 

Le remblai des fouilles du terrassement est réalisé en 
utilisant les terres stockées sur place, jusqu'au niveau du 
terrain projeté, diminué d'environ 20 cm. Cette diminution 
est prévue pour permettre l'ajout de bonne terre arable, si 
celle-ci n'est pas disponible sur place. 

Remarque : 

Il est à noter que tous les travaux d'aménagements 
extérieurs non décrits dans le présent cahier des charges, 
tels que la terrasse, l'escalier, les clôtures, les terres arables, 
l'engazonnement, les plantations, etc., ne sont pas inclus, 
même s'ils sont représentés sur les plans. 
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